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ART.1 - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto delle opere d’arte (cosi come definito all’art. 2 del presente
capitolato) per la mostra Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio organizzata da Fondazione
Palazzo Te, viale Te n. 13 a Mantova dal 25 settembre 2026 al 10 gennaio 2027.

La tipologia delle opere, le dimensioni delle stesse e i nominativi dei prestatori (collezionisti privati, musei, ecc.)
presso i quali effettuare i ritiri e riconsegnare le opere sono indicati nell’allegato A 1 (Banca dati opere) - parte
integrante e sostanziale del presente capitolato.

La consegna e I'accrochage delle opere di cui allallegato A 1 presso Palazzo Te a Mantova, dovra essere
eseguita fra il 21 e il 24 settembre 2026, secondo quanto precisato al successivo art. 2, salvo diverso accordo
scritto tra le parti.

Il termine ultimo per la riconsegna ai prestatori delle opere di cui all’'Allegato A 1 & fissato per il giorno 31 gennaio
2027, salve diverse disposizioni da parte di Fondazione Palazzo Te e dei Musei prestatori.

L’importo presunto dell’appalto ammonta ad € 301.500,00 IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza pari a €
1.500,00. (v. DUVRI allegato A 5).

La consegna delle casse contenenti le opere d’arte deve essere effettuata presso Palazzo Te, salvo diverse
indicazioni del personale della Fondazione, seguendo un percorso predefinito che non intralcia le lavorazioni in
atto da parte del personale della Fondazione o di quello che con questa collabora.

Tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato, comprensive di ogni eventuale attrezzatura occorrente per
la perfetta esecuzione del servizio, sono da considerarsi pienamente remunerate con i corrispettivi in appalto.
L’importo del contratto corrispondera a quello offerto dalla ditta che si aggiudichera il servizio.

Il corrispettivo sara fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 2 — DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nelle operazioni di trasporto delle opere d’arte che saranno esposte durante la mostra
Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio organizzata da Fondazione Palazzo Te, viale Te n. 13 a
Mantova dal 25 settembre 2026 al 10 gennaio 2027.
L’affidamento e I'esecuzione del servizio garantiscono il rispetto dei principi di cui agli articoli 1-3 del D. Lgs.
36/2023. Le caratteristiche tipologiche del servizio non rendono possibile ed economicamente conveniente per
la Fondazione Palazzo Te suddividere I'appalto in lotti funzionali, poiché si rende necessario un coordinamento
unico del servizio in un arco temporale limitato.
In particolare si richiede:
a) Opere di cui all’allegato A 1:
1. TRASPORTO DI ANDATA E RITORNO E STOCCAGGIO CASSE:

= trasporto delle opere di cui all’allegato A 1, che dovranno essere ritirate presso i prestatori e consegnate presso
la zona espositiva di Palazzo Te. Le stesse dovranno poi essere restituite ai proprietari al termine della rassegna;

®= Fondazione Palazzo Te si riserva di apportare modifiche alla lista opere di cui all’allegato A 1. Tali modifiche
saranno comunicate all’appaltatore in forma scritta. L'affidatario dovra tenere conto di tali variazioni
nell’esecuzione del servizio;

= per lo svolgimento di tutte le operazioni si richiede I'utilizzo di mezzi idonei, tenuto conto della natura e delle
caratteristiche delle opere d’arte da trasportare, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti in
materia. Si precisa che per tutti i trasporti via terra dovranno essere utilizzati veicoli furgonati e climatizzati, forniti
di sospensioni idrauliche, di sponda elevatrice, di sistema di allarme e due autisti a bordo, entrambi forniti di
telefono cellulare e, su richiesta, di impianto di localizzazione satellitare GPS. | mezzi dovranno essere
costantemente e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste. Gli eventuali trasporti via aerea dovranno
svolgersi con soli vettori IATA e le opere dovranno essere caricate in cabina o in stiva riscaldata e pressurizzata;

®  salvo situazioni di assoluta necessita, si richiede la consegna delle opere negli orari di apertura del Museo (8.00-
18.00);

= stoccaggio delle casse presso proprio magazzino al termine del servizio di trasporto e accrossage fino al termine
dell’esposizione e riconsegna delle stesse al momento della fase di ritorno. Il magazzino dovra essere dotato di
impianti di climatizzazione e sicurezza.

Si segnala che 'accesso al Museo non & agibile con camion a rimorchio. Pertanto, qualora si volessero utilizzare

mezzi con rimorchio &€ necessario un trasbordo preliminare delle opere su altro mezzo.

2. IMBALLO IN A/R:

® |a ditta appaltatrice dovra provvedere allimballaggio delle opere in fase di ritiro presso i prestatori e al loro
disimballo in fase di riconsegna ai prestatori al termine della mostra;

= |a ditta appaltatrice dovra fornire tutti i materiali necessari a tali operazioni e dovra costruire/noleggiare a regola
d’arte i necessari imballi per le opere (casse lignee, e/o climabox, doppie casse, con utilizzo di materiale ignifugo,
ecc.), come da richieste dei prestatori. Specifiche richieste dei Musei prestatori (es. data logger interni alle casse
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b)

o particolari materiali per imballaggio) dovranno essere assolte;
la ditta appaltatrice dovra rispettare la normativa nazionale ed internazionale in materia ditrasporto di opere
d’arte, garantendo sempre la conservazione e la massima sicurezza dei materiali trasportati.

. OPERAZIONI DOGANALI E BELLE ARTI IN A/R:

la ditta appaltatrice dovra espletare tutte le pratiche doganali — ove previsto dalla normativa vigente in materia -
nel luogo di provenienza, in ltalia e al loro ritorno alla sede di origine;

la ditta appaltatrice dovra espletare tutte le pratiche di autorizzazione per importazioni ed esportazioni di opere
d’arte, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nel luogo di provenienza, in Italia e in fase di
ritorno delle opere;

sara compito della ditta appaltatrice assicurare il coordinamento delle necessarie visite ispettive;

eventuali oneri relativi a sopralluoghi degli ispettori doganali e dei funzionari della Soprintendenza, ove necessari,
saranno esclusivamente a carico della ditta appaltatrice.

ACCOMPAGNATORI IN A/R:

la ditta appaltatrice si deve far carico delle operazioni e dei costi di assistenza agli accompagnatori delle opere
d’arte (come specificato nel disciplinare di gara), sia per la fase di andata che per quella di ritorno;

eventuali spese di trasferimento da stazioni e/o aeroporti verso la sede espositiva dovranno essere fatturate alla
Ditta aggiudicataria.

ACCROCHAGE:

la ditta appaltatrice dovra provvedere all'accrochage di tutte le opere d’arte prevedendone durante la fase di
andata l'allestimento secondo le eventuali prescrizioni dei musei prestatori e nella fase di ritorno lo smontaggio;
la ditta appaltatrice dovra disporre di tutti i materiali necessari a tali operazioni;

Il personale impiegato dovra essere specializzato e in numero adeguato al rispetto del cronoprogramma e sulla
base della tipologia di opera. Si ipotizza la fase di apertura casse, condition report e accrochage nel periodo 21-
24 settembre, pertanto si chiede I'organizzazione del personale della Ditta in due squadre affinché si possa
prevedere il rispetto della finestra temporale a disposizione.

L’'ubicazione delle opere ¢ indicata nella Banca Dati allegata al presente capitolato (allegato A1) e le sale sono
dettagliate nell’allegato A3; si precisa che tale documento & da intendersi quale illustrativo, suscettibile di
modifiche e ai fini del servizio & da considerarsi la “Banca Dati opere” quale documento su cui calcolare I'offerta
anche se le opere nelle singole stanze potranno essere soggette a variazioni. E allegato inoltre un file in formato
dwg da cui & possibile desumere le quote di accesso ai singoli ambienti (allegato A 4).

ALTRE INFORMAZIONI, valide per tutte le opere di cui all’allegato A 1:

nel corso di tutte le attivita legate al trasporto delle opere d’arte la ditta appaltatrice dovra sempre garantire la
presenza di proprio personale, munito di apposito cartellino di identificazione, ben visibile;

I'affidatario dovra indicare in sede di stipula del contratto un Referente tecnico, responsabile della gestione del
servizio, a disposizione per tutta la durata del servizio stesso. Il referente tecnico dovra avere buona conoscenza
delle lingue italiana;

il Referente sara rintracciabile 24 ore su 24, attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail ed &
incaricato di dirigere, coordinare e controllare I'attivita del personale dell’affidatario addetto al servizio al fine di
attivare ogni supporto tecnico e informatico;

il Referente dovra essere presente presso la zona espositiva durante tutte le operazioni di andata e ritorno delle
opere;

il ritiro e la consegna delle opere di cui all’allegato A 1 dovranno avvenire secondo le modalita concordate con il
responsabile tecnico nominato da Fondazione Palazzo Te;

d'intesa con Fondazione Palazzo Te, I'affidatario dovra predisporre un piano definitivo dello svolgimento del
servizio, nel quale siano individuate le modalita della movimentazione delle opere, l'organizzazione degli
interventi e la tempistica d consegna e ritiro delle opere presso la sede espositiva. Tale piano dovra essere
consegnato a Fondazione Palazzo Te entro e non oltre dieci giorni prima dell’avvio della fase di allestimento e
disallestimento. Contestualmente dovra essere presentato un cronoprogramma giornaliero dettagliato che dovra
includere i contatti dei singoli accompagnatori;

tutte le opere d’arte oggetto del servizio verranno assicurate per l'intera durata della mostra, trasporti compresi,
a cura della Fondazione Palazzo Te con polizze “nail to nail” che includono la clausola di non rivalsa nei confronti
dei vettori.

Si precisa inoltre che il servizio € caratterizzato dalle seguenti peculiarita:

a) per soddisfare le richieste degli enti prestatori € indispensabile che I'aggiudicatario risponda ai requisiti
internazionalmente accettati per la manipolazione di tali oggetti, garantendo le migliori condizioni di
conservazione;

b) gli enti prestatori possono richiedere che le opere d’arte concesse in prestito per la mostra siano seguite
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per tutto il trasporto e sino alla definitiva installazione nella sede espositiva, oltre che al ritorno, da un
proprio incaricato con funzioni di accompagnatore, che dovra garantire la massima cautela nel
trattamento delle opere, verificando che ogni cura sia posta per garantirne la conservazione,
assumendosi inoltre la responsabilita del rispetto di tutte le clausole contrattuali di prestito, nonché
rilevare lo stato conservativo dell'opera all'arrivo ed alla partenza;

c) le fasi di trasporto sono condizionate in maniera imprescindibile dalla disponibilita di tali accompagnatori
e dal loro coordinamento con i professionisti ed i responsabili designati da Fondazione Palazzo Te aventi
l'incarico di monitorare in contraddittorio la situazione delle opere e di disporle nelle sale;

d) alcune opere potranno sottostare alle visite, previste dalla legge, delle autorita doganali e degli organi di
tutela in materia di commercio ed esportazione dei beni artistici;

e) alcuni Prestatori inoltre:

- siriservano la possibilita di non dare esecuzione al prestito se il trasportatore e/o il corrispondente
estero designato non risultasse di loro gradimento non offrendo la necessaria affidabilita e garanzia
rispetto alla conservazione delle opere;

- indicano espressamente i nominativi del trasportatore e/o del corrispondente estero da utilizzare.

La ditta aggiudicataria oltre a eseguire le operazioni di trasporto, imballaggio e disimballo delle opere & incaricata
anche del complessivo coordinamento di tutti i trasporti della mostra, assicurandone un regolare arrivo in
concomitanza con la disponibilita delle autorita di controllo e tutela, degli accompagnatori e degli incaricati del
controllo delle opere, eseguendo le stesse operazioni al ritorno.

Il contratto sara stipulato a corpo, il prezzo offerto dovra tener conto di tutti i costi accessori che saranno richiesti
dai prestatori, sara pertanto nella diligenza del singolo concorrente offrire un prezzo omnicomprensivo.
Fondazione non riconoscera all’aggiudicatario alcun costo aggiuntivo del quale il concorrente avrebbe dovuto
tener conto, previo contatto con i prestatori, in sede di predisposizione offerta.

ART. 3 - SICUREZZA DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'impresa appaltatrice si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme
antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformita alle vigenti
norme di legge in materia (D. Lgs. 81/2008).

Per i servizi presso la sede museale della mostra la ditta appaltatrice dovra nominare un referente responsabile
che dovra vigilare I'applicazione della normativa.

ART. 4 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi di cui al presente
appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro
di categoria, esonerando espressamente il committente da qualsiasi responsabilita al riguardo.

L’appaltatore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, ovvero quelli concernenti le norme previdenziali,
assicurative e similari, aprendo eventualmente posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente
competenti in relazione all'ubicazione della sede di servizio, nonché ad assolvere tutti gli altri oneri discendenti
dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato.

La ditta appaltatrice si obbliga, inoltre, a presentare, su richiesta, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che
dei libri matricola e paga, e di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei
versamenti contributivi.

Trattandosi di servizio, dalla durata molto limitata e da eseguirsi da parte di operatori economici dotati di un
organico altamente specializzato ed in possesso di esperienze e professionalita specifiche in un settore di nicchia
come quello del trasporto di opere d’arte, non & possibile prevedere clausole sociali ex art. 57 del D.Igs. n.
36/2023, di riassorbimento di personale.

Ai sensi del nuovo art. 57 del D. Lgs. 36/2023, cosi come modificato dal D. Lgs. 209 del 31.12.2024

(clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilita energetica e ambientale) al
fine di garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita
0 svantaggiate, la stabilita occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia del servizio,
I'aggiudicatario & tenuto a garantire 'adempimento di quanto segue e ad assumere i relativi impegni.
L’Aggiudicatario, tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs.
n. 198/2006 in quanto occupa un numero superiore a cinquanta dipendenti, deve produrre in sede di
presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del
personale di cui al suddetto art. 46 con attestazione della sua conformita a quello trasmesso alle rappresentanze
sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parita oppure in caso di inosservanza dei
termini di cui al comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle
rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

L’Aggiudicatario che non é tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46
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del D. Lgs. n. 198/2006 e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a
cinquanta, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, € tenuto a consegnare allamministrazione
aggiudicatrice una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione -effettivamente
corrisposta. La relazione deve essere corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La mancata produzione
della relazione comporta, oltre all'applicazione della penale di cui all’art. 13 del presente Capitolato, 'impossibilita
per I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo
di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

L’Aggiudicatario che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla stipulazione
del contratto, €, altresi, tenuto a consegnare allamministrazione aggiudicatrice la certificazione di cui all’articolo
17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima
legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza
di presentazione delle offerte per la partecipazione all’affidamento della presente concessione. La relazione deve
essere corredata dall’attestazione dellavvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali
aziendali. La mancata produzione della certificazione e della relazione anzidette comporta I'applicazione della
penale di cui all'art. 13 del presente Capitolato.

Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, devono, a pena
di esclusione, assumersi 'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno
al 30 per cento delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed all’'occupazione femminile. In caso di mancato rispetto
del suddetto obbligo nella fase esecutiva del contratto, si applica la penale di cui all'art. 13 del presente
Capitolato.

ART. 5 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario ha esaminato la documentazione di gara, la planimetria e il progetto di collocazione delle opere,
pertanto, non potra addurre successivamente e per tutta la durata del Contratto eventuali discordanze in merito a
tali aspetti per giustificare l'inosservanza degli obblighi contrattuali e/o la pretesa di maggiori compensi, indennita,
oneri. L’Affidatario destina al Servizio le risorse necessarie a suo insindacabile giudizio ad assicurare
I'espletamento del Servizio stesso in modo da assicurarne la prestazione a regola d’arte. Il servizio dovra essere
garantito indipendentemente dalle ferie, dalle malattie, infortuni o altro. L’organizzazione del Servizio & onere
esclusivo dell’Affidatario nel rispetto delle direttive impartite dalla Fondazione.

L’Affidatario & tenuto a richiamare i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile.

ART. 6 — RICHIESTE DEI PRESTATORI

| prestatori, quali titolari delle opere movimentate, conservano il diritto di pretendere un trasportatore diverso da
quello selezionato con la presente gara o un proprio corrispondente straniero se prestatori esteri. Le conseguenti
variazioni nelle prestazioni oggetto del contratto, che esulano quindi dall'iniziativa del committente, non saranno
prese in considerazione in riferimento al successivo articolo del presente capitolato € non determineranno per
I'affidatario alcun diritto a indennita o rimborsi.

ART. 7 — MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, Fondazione Palazzo TE,
qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni ( (quali
costruzione di imballaggi, trasporti o attivita inerenti agli accompagnatori delle opere) diverse da quelle riportate
nei prospetti di offerta allegati al presente capitolato, la Fondazione Palazzo Te, nei limiti di 1/5 dellimporto del
contratto, potra modificare le attivita da effettuare, ridurre ed ampliare il servizio, dandone preventiva
comunicazione scritta alla ditta appaltatrice.

In tal caso I'appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le conseguenti variazioni in aumento e/o in diminuzione del corrispettivo saranno calcolate in base ai parametri
di costo ricavabili dai documenti di gara e dall’'offerta e/o concordate nel loro ammontare con atto aggiuntivo.
Tutte le altre ipotesi di modifiche in corso di esecuzione sono ammesse nei casi e nei limiti di quanto prescritto
dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.

Nessuna variazione o modifica al contratto potra essere introdotta dall’Aggiudicatario, se non & disposta e/o
preventivamente approvata formalmente dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 120
del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.



ART. 8 - REVISIONE PREZZI

Trattandosi di un contratto non di durata, in quanto il suo oggetto consiste in una prestazione ad esecuzione
immediata, ai sensi dell’art 1 dell’allegato 11.2-bis del D. Lgs. 36/2023 e smi non trova applicazione la revisione
dei prezzi, di cui all'art. 60 del codice.

Art.9 - CAUZIONE DEFINITIVA
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato,
'esecutore del contratto si obbliga a costituire una garanzia secondo quanto previsto dall’art. 117 del D.Igs.
36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalita fissate dall’art. 106 del D. Lgs.
36/2023, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo presunto contrattuale, come risultante
dall'offerta presentata in sed di gara. in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia &
aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento & di 2
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023.
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, I'impresa di assicurazione dovra essere
tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia dovra prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con I'obbligo
di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni
consecutivi dalla richiesta scritta della Fondazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da
parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944
del C.C.
C) che I'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile alla Fondazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art.1957 del C.C.
La garanzia fideiussoria garantira per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta
aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali: Fondazione, fermo restando
quanto previsto al successivo art.117 avra diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per
'applicazione delle stesse.
Qualora 'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra
causa, la Ditta aggiudicataria dovra provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dalla Fondazione.
La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell’affidamento e I'incameramento da
parte della Fondazione della cauzione provvisoria, cosi come previsto dall’art.117 comma 6 del D.Lgs 36/2023.

ART. 10 - PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale & comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione
del servizio.

Il corrispettivo € determinato a consuntivo sulla base delle attivita effettivamente eseguite applicando gli importi
indicati in offerta, in modo da tenere conto di eventuali variazioni nel numero di opere e/o di corrieri rispetto a
quanto riportato nei prospetti di offerta allegati al presente capitolato. Le fatture dovranno essere trasmesse in
formato elettronico e intestate a:

Fondazione Palazzo Te, viale Te n. 19, 46100 Mantova.

Codice Fiscale e Partita lva: 01594270207; codice SDI: USAL 8 PV

Le fatture dovranno essere emesse al termine di ogni fase del servizio, previo riscontro e controllo da parte della
Fondazione Palazzo Te.

Nelle fatture dovra essere riportato un analitico rendiconto delle prestazioni rese. Eventuali penali dovranno
essere riportate nella fattura in diminuzione del totale dovuto.

Il pagamento di ogni fattura verra effettuato entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento delle stesse

fatti salvi i tempi necessari per I'acquisizione dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa (tra gli altri,
in via non esaustiva, il DURC) ed & comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

ART. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI



L’affidatario deve assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e successive
modifiche e integrazioni, e deve dare immediata comunicazione alla Fondazione Palazzo Te e alla Prefettura-
Ufficio territoriale del Governo di Mantova di eventuali inadempimenti di proprie controparti agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui alla citata legge, dei quali abbia avuto notizia.

L’affidatario deve inoltre effettuare le comunicazioni di cui al comma 7 del citato art. 3, in mancanza delle quali
la Fondazione Palazzo Te non potra effettuare alcun pagamento.

ART. 12 - VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Fondazione Palazzo Te si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della ditta
appaltatrice di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora da tali controlli dovesse risultare che il servizio non & conforme a quanto previsto nel presente capitolato
o0 nel cronoprogramma giornaliero dettagliato, la ditta appaltatrice dovra provvedere ad eliminare
tempestivamente le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare gravita o di recidiva, il committente si riserva di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva.

ART. 13 - PENALI

| servizi previsti dal presente Capitolato dovranno essere eseguiti nei tempi e nelle modalita fissate, concordate
dalle parti o specificatamente previste dal Capitolato stesso.

In caso d’'inadempienza nelle modalita di svolgimento dei servizi e/o di ritardo, di modifica degli orari stabiliti dal
Responsabile Tecnico della Fondazione/Direttore Esecuzione, non motivati da cause oggettive non dipendenti
dall’aggiudicatario, verra applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e 11,5 per mille
dellammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo. La
Fondazione Palazzo Te si riserva di applicare la medesima penale per ogni infrazione che pregiudichi la qualita e
I'efficienza del servizio rilevata dal Responsabile Tecnico/Direttore Esecuzione.

In caso di mancata consegna delle opere che possano pregiudicare I'inaugurazione della mostra, Fondazione si
riserva di procedere come previsto al successivo articolo 18.

In caso di non rispondenza dell’imballaggio alle condizioni richieste, verra applicata una penale fino a € 2.000,00
(duemila/00) per ogni imballaggio errato.

L’ammontare della penale sara detratto dal corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice, la quale & tenuta, in ogni
caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

Sara applicata la penale dello 0,6 per mille in caso di mancato adempimento alle disposizioni in materia di parita
di genere indicate nell’allegato 11.3 al D. Lgs. 36/2023 e puntualmente riportate al precedente art. 4.

ART. 14 — RESPONSABILITA’

L’appaltatore & responsabile nei confronti del committente per i danni derivanti dallinadempimento delle
obbligazioni contrattuali.

Durante I'esecuzione del contratto, I'appaltatore & responsabile per danni derivanti a terzi (Fondazione Palazzo
Te e sede museale compresa) dall’'operato dei propri dipendenti, collaboratori, coadiutori, ecc.; ‘pertanto dovra
adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con I'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di
sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, & fatto obbligo
all'appaltatore di mantenere il committente sollevato ed indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata nei
suoi confronti da terzi danneggiati.

ART. 15 — ASSICURAZIONE
Ogni responsabilita per danni di qualsiasi natura che derivassero a persone o a cose in dipendenza dservizio
oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'impresa
appaltatrice.
Dalla polizza dovra espressamente risultare che la Fondazione Palazzo Te e la sede museale di Palazzo Te,
tutte, con il relativo personale, e tutti i prestatori, sono considerati terzi.
“L’Appaltatore assume la responsabilita civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne
’Amministrazione da qualsiasi danno possa derivare in conseguenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.
L’aggiudicatario dovra stipulare, o dimostrare di avere e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una
polizza di responsabilita civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) con massimali non inferiori a:
- RCT: €5.000.000,00 per sinistro, per danni a persone e cose;
- RCO: €5.000.000,00 per sinistro, con limite di € 2.000.000,00 per persona.



Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze restano a carico dell’ Appaltatore,
assumendo questo I'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato alla committente e/o Terzi.

Nel caso in cui 'appaltatore fosse gia in possesso di una polizza RCT/O con i requisiti sopra indicati, verra
richiesta idonea appendice di precisazione nella quale la Compagnia prendera atto dell’operativita della polizza
per I'appalto di servizio di cui al presente contratto della qualifica di terzi di Fondazione Palazzo Te della sede
museale di Palazzo Te, tutte, con il relativo personale, e tutti i prestatori.

ART. 16— RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Fondazione Palazzo Te ha il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarita e gravi

ritardi nell’espletamento dei servizi da parte dell’Affidatario, secondo le modalita e le procedure previste dagli artt.
121 e 122 del D.Igs. 36/2023 e ss.mm..

Qualora sia accertato un ritardo nella consegna delle opere superiore a due giorni, per ragioni oggettivamente
imputabili al’aggiudicataria e salvo cause di forza maggiore, il contratto s’intendera risolto di diritto ai sensi dell’art.
1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Si procedera altresi, a risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) Mancato adempimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dei
lavoratori.

b) Accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario.

c) Cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio non autorizzato.

d) Situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attivita, di concordato preventivo o di qualsiasi altra
situazione equivalente a carico dell’Affidatario.

e) Quando sia intervenuta, nei confronti del’impresa, 'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui allArt. 3 della Legge 27/12/1956 n.1423, ovvero sia
intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’ Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori

f) inadempienze e ripetute e/o gravi negligenze nell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, che non siano
eliminate o rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine all'uopo assegnato dalla
Fondazione;

g) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell’ Appaltatore;

h) inosservanze delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti
collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;

i) mancata reintegrazione della cauzione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;

I) venga accertato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge,
idonei a consentire la piena tracciabilita di tutte le operazioni contabili riguardanti la presente concessione.

m) si verifichi una situazione di frode nell’esecuzione del servizio;

n) sia impiegato personale non adeguato al servizio da svolgere;

0) nel caso in cui 'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dell’appalto;

p) ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione
del Contratto.

Ai sensi dell’art. 124del D. Lgs. 36/2023, la Fondazione si riserva la facolta di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procedera all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta fino al quinto miglior offerente, escluso I'originario aggiudicatario. L’affidamento
avverra alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 17 — RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per il rimborso delle spese (anche quelle per I'esecuzione in danno del contratto) e la rifusione dei danni di
qualsiasi natura (anche quelli derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto) il committente potra operare
trattenute sui crediti dellimpresa esecutrice.

In caso di risoluzione del contratto sara incamerata la garanzia definitiva.

ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora I'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto anle modalita
ed entro i termini previsti, il committente potra ordinare ad altra ditta I'esecuzione parziale o totale di quanto
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omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati dal
suo inadempimento.

ART. 19 - FALLIMENTO DELLA DITTA ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE

In caso di fallimento dell’appaltatore, il contratto si sciogliera.

Per le ditte individuali, in caso di morte del titolare di ditta individuale, sara facolta del committente decidere se
continuare il contratto o recedere da esso; in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, il contratto si sciogliera.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese o i consorzi ordinari, in caso di fallimento
dellimpresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica I'art. 124, D.
Lgs. 36/2023.

ART. 20 - SUBAPPALTO

Fermo restando le disposizioni eventualmente impartiti dai Musei prestatori relative ai corrispondenti da
contrattualizzare, € ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs 36/2023.

Non puo essere affidata in subappalto I'integrale esecuzione del contratto.

| contratti di sub-appalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni sub-appaltabili con piccole
o medie imprese ai sensi art. 119 c. 2 del D. Lgs 36/2023 e smi.

Al subappalto si applicano le disposizioni dell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e smi.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane
I'unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la
parte subappaltata.

Il Concessionario & responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare
a quest’ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivita.

Il Concessionario & responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore
in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 119, comma 6, D. Lgs. 36/2023.

Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato
la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullita della cessione stessa, fatto salvo
quanto previsto dall’art.120, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e smi.

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore, dei suddetti obblighi, il committente, fermo restando il diritto
al risarcimento del danno, ha facolta di risolvere di diritto il contratto.

E ammessa la cessione totale o parziale dei crediti nel rispetto dell’art. 120 comma 12, del D. Lgs. 36/2023.
Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilita dei fluissi finanziari.

ART. 22 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Il servizio richiesto dovra essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformita a quanto previsto dal
presente capitolato e dalla normativa nazionale ed internazionale vigente.

Per quanto non & contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore.

ART. 23 - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui 'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine stabilito o non
presenti la documentazione richiesta, il servizio verra assegnato al concorrente che segue in graduatoria e verra
incamerata la cauzione provvisoria, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 24 — MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto € aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’articolo 108, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 25 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda
I'.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

10



ART. 26 — STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D’'URGENZA

La stipulazione del contratto avverra nei termini previsti dall’art. 18 D. Lgs. 36/2023. Fondazione Palazzo Te
potra disporre I'esecuzione d’'urgenza del contratto secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 9 del Codice,
previa costituzione del deposito cauzionale.

ART. 27 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie, il Tribunale competente & quello di Mantova.

ART. 28 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Il servizio richiesto dovra essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformita a quanto previsto dal
presente capitolato e dalla normativa nazionale ed internazionale vigente.

Per quanto non & contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI

| dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte della
Fondazione Palazzo Te, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto nel rispetto dell’art. 13 REG. UE 2016/679 (Informativa sulla
Privacy).
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